

添 付 資 料 等 一 覧

別紙 1 : 三重県立鈴鹿青少年センター賃貸借物品一覧

別紙 2 : 三重県立鈴鹿青少年センターシーツ類使用予定数量

別紙 3 : 三重県立鈴鹿青少年センター寝具等交換及び洗濯・乾燥スケジュール

資料 1 : 三重県立鈴鹿青少年センター搬入経路図

資料 2 : 三重県立鈴鹿青少年センター施設平面図

(1) 寝具類仕様明細

品名	数量	仕様	寸法
掛布団	388 以上	生地：綿 100% デザインについては甲乙協議 ポリエステル綿 2.0Kg・エコ綿 2.0kg 入り	140cm×195cm
夏掛布団	388 以上	生地：綿 100% デザインについては甲乙協議 ポリエステル綿 1.0Kg	140cm×195cm
枕	388 以上	生地：綿 100% 内容：ストロー 1.4Kg	30cm×45cm
敷布団	388 以上	生地：綿 100% デザインについては甲乙協議 内容：木綿 50%・エコ綿 50% 5Kg	95cm×195cm
毛布	776 以上	生地：アクリル 100% デザインについては甲乙協議	140cm×190cm

(2) 寝具類配置予定箇所

配置予定箇所	数量	備考
宿泊棟和室	112 組	
宿泊棟洋室	256 組	
保健室	3 組	
宿直室	2 組	
交換用予備（文化室）	15 組以上	

(3) シーツ類仕様明細

品名	数量	仕様	寸法
敷布団用 シーツ	数量については指定しません が、別紙 2 の使用予定数量と洗 濯頻度等からセンターの運営 に支障が出ることはないよう 枚数を準備してください。	綿 100%	上記(1)敷布団を覆うことのできるサイズ
掛布団用 シーツ		綿 100%	上記(1)掛布団を覆うことのできるサイズ
枕カバー		綿 100%	上記(1)枕を覆うことのできるサイズで全覆すること

(4) 寝具類及びシーツ類必要資材 (1 組)

品名	春	夏	秋	冬	備考
掛布団	1		1	1	季節区分 春：3月下旬～6月中旬 夏：6月中旬～9月下旬 秋：9月下旬～11月中旬 冬：11月中旬～3月下旬
掛布団用シーツ	1	1	1	1	
夏掛布団		1			
敷布団	1	1	1	1	
敷布団用シーツ	1	1	1	1	
毛布	1	0	1	2	
枕	1	1	1	1	
枕カバー	1	1	1	1	

三重県立鈴鹿青少年センター寝具供給業務に伴う寝具等交換及び洗濯・乾燥スケジュール

	4月				5月				6月				7月				8月				9月			
	敷	掛	毛	枕	敷	掛	毛	枕	敷	掛	毛	枕	敷	掛	毛	枕	敷	掛	毛	枕	敷	掛	毛	枕
上旬																								
中旬			2→1		○	○	○			掛→夏掛	1→0		○			○								
下旬																					○	夏掛→掛	0→1	

	10月				11月				12月				1月				2月				3月			
	敷	掛	毛	枕	敷	掛	毛	枕	敷	掛	毛	枕	敷	掛	毛	枕	敷	掛	毛	枕	敷	掛	毛	枕
上旬														○	○	○					○	○		
中旬					○	○	1→2	○																
下旬																								

凡例 敷：敷布団 掛：掛布団 夏掛：夏用掛布団 毛：毛布

- 乾燥作業については、センターと乙が協議して日程調整を行いますが、施設特性上日曜日の作業を前提とします。
また、作業スケジュールは宿泊状況等を考慮しながら決定するため、毎週作業になる場合もあります。
- 敷布団及び枕については、年1回以上洗濯又は選択済みのものと交換を行い、破損箇所などがあれば補修等の済んだものと交換を行うこと。
- 乾燥作業時に、破損箇所等を発見した場合は補修を行うこと。

三重県立鈴鹿青少年センター搬入経路図



